Specyfikacja
istotnych warunków wykonania robót remontowych i dociepleniowych budynku przy ul. Baczyńskiego 12 w Sandomierzu
Budynek V kondygnacyjny, 6- klatkowy 3-segmentowy w systemie OWT 



1. Docieplenie ścian budynku:
1).demontaż listew drewnianych z filarków międzyokiennych 426 m2 i zastąpienie ich płytą OSB. 
2).metoda docieplenia „lekko mokrą w bezspoinowym systemie dociepleń tynkiem 
    silikonowym 1,5 mm.
3).ściany fundamentowe (cokół) ponad gruntem do 30 cm poniżej linii gruntu styropianem 
    samogasnącym gr.9 cm grafitowym elewacyjnym o wsp. λ ≤ 0,031
4).Ściany zewnętrzne osłonowe z istniejącym dociepleniem wyrównać do grubości 16 
[bookmark: _Hlk128645892]    cm  styropianem grafitowym elewacyjnym o wsp. λ ≤ 0,031
5).Ściany zewnętrzne szczytowe  uzupełnić styropianem grafitowym elewacyjnym o grubość 6 cm,  o wsp. λ ≤ 0,031 W/mK 
6).Należy wymienić skrzynki gazowe na nowe szt 3.
Uwaga ,ściany szczytowe – przed wykonaniem robót należy sprawdzić stan zakotwienia istniejącej warstwy docieplenia.
2. Instalacja odgromowa -wykonanie nowej instalacji: naciągowej na dachu, zwodów pionowych i otoku. Przewody odprowadzające umieścić w rurkach PCV pod styropianem z kratkami rewizyjnymi. Po podłączeniu do nowego otoku z bednarki ocynkowanej wykonać pomiary. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi  norami.
3. Okienka piwniczne - wymienić 65 szt. w tym 21 do przemurowania z dużych na małe. Okna zgodne PT muszą posiadać funkcję uchylną oraz  nawiewki. Okna PCV. Należy dokonać własnego pomiaru okien przed zamówieniem.
4. Opaska wokół budynku należy wykonać z kostki, szerokość opaski 50 cm.
5. Obróbki blacharskie: wymiana parapetów, rur spustowych, rynien poziomych, pasa podrynnowego, ogniomuru. Czyszczaki i rury poniżej nich z PCV (pomalować w kolorze rynien). Blacha na wszystkie obróbki w kolorze ANTRACYT
6. Podziemne odcinki odpływów wód deszczowych- odsunięcie od ściany budynku części podziemnej rur spustowych. 
7. Daszki loggi-balkonu : 12 szt. Daszki jednospadowe o wysięgu 50 cm wykonać-kupić z lekkiej konstrukcji stalowej , przykryte szczelinowymi płytami poliwęglanowymi (jak na budynku nr 10). Montaż pod płytami zadaszającymi logiie ostatniej kondygnacji.
8. Loggie- balkony  szt. 60 (na 10 szt jest wykonany remont płyty poziomych)
1) [bookmark: Slide_1]demontaż wylewek, obróbek blacharskich, usunięcie drewnianych kołków z płyt balkonowych (elementy montażu blacharki) . 
naprawa wszystkich uszkodzonych elementów płyt balkonowych oraz stalowych elementów konstrukcyjnych środkami SYSTEMOWYMI do tego celu przeznaczonymi. naprawa kotwień balustrad, czyszczenie i malowanie balustrad farbą antykorozyjną + farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze zgodnym z PT.
2) wykonanie warstwy spadkowej i izolacji powłokowej bitumicznej
3) montaż obróbek blacharskich na „podkładkach „ izolacyjnych bez połączeń na płaszczyźnie czołowej.
4) wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej 
5) docieplenie  spodu płyt styropianem  gr. 3 cm, z zastosowaniem  listwy kapinosowej
6) wykonanie   wylewki   cementowej ze spadkiem  zgodnie   z  normą  wraz  z  jej   zazbrojeniem i pielęgnacją.
7) wykonać nowe poszycie papą termozgrzewalną wraz z nową obróbką blacharską płyt 
  zadaszających loggie na ostatniej kondygnacji.
9).Wiatrołapy ,wejścia do budynku szt. 6– Demontaż istniejących schodów, a w ich miejsce wykonać schody i podesty z kostki i palisady. Demontaż drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych. Zamontować nowe drzwi wejściowe całkowicie oszklone . Zdemontowane drzwi wejściowe aluminiowe zamontować w miejsce zdemontowanych drzwi wewnętrznych stalowych. Demontaż posadzki , wykonanie nowej z płytek ceramicznych. Wykonanie nowego poszycia daszków wraz z nowa obróbką blacharską i rynną poziomą od frontu wiatrołapu z odpływem na bok. Docieplić ściany zewnętrzne styropianem 6 cm grafitowym elewacyjnym o wsp. λ ≤ 0,031. Naprawić i pomalować wewnętrzne ściany wiatrołapów. Wymienić parapety zewnętrzne przy oknach.
10). Kominy murowane 36 szt.– ocieplić styropianem 6 cm i wykonać nowa obróbkę blacharską.
Kolorystykę elewacji jak i technologię docieplenia wraz z pracami towarzszącymi należy wykonać zgodnie z dokumentacją, warunkami technicznymi PN oraz przepisami BHP.
11) Montaż podtynkowych domków lęgowych dla nietoperzy ( po 5 szt. na segment) oraz    
domków dla Jerzyków po 10 szt. na segment zgodne z decyzją Ochrony środowiska. Domki zabezpiecza inwestor. 
Termin rozpoczęcia prac ze względu na zalecenia Ochrony środowiska 23.03.2026 r. Cała inwestycja rozłożona jest trzy etapy na okres 3 lat.

Budynek o złożonej bryle 3 segmentowy 
Segment A dwuklatkowy 
Segment B dwuklatkowy
Segment C dwuklatkowy
Wymiary segmentów na załączonych rzutach.
Zestawienie powierzchni drewnianych elementów miedzyokiennych oraz okienek w załączniku.



